



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเลือก

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ จากบริเวณถนนเพชรเกษม 4(เดิม)
ถึงบริเวณบ้าน ร.ต.ใหม่ เย็นสงร หมู่ที่ 3

ด้วย เทศบาลตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ฯ จากบริเวณถนนเพชรเกษม 4 (เดิม) ถึงบริเวณบ้าน ร.ต.ใหม่ เย็นสงร หมู่ที่ 3 ขนาดถนนกว้าง 4.50
เมตร ยาว 415 เมตร หรือพื้นที่ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ ไม่น้อยกว่า 1,867.50 ตารางเมตร ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 776,806.11 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยหกบาทสิบเอ็ดสตางค์)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายอนุสรณ์ ดาราพาณิชย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเลือก


สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง (โครงการที่ 5)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์จากบริเวณถนนเพชรเกษม4(เดิม)ถึงบริเวณบ้านร.ต.ใหม่ เย็นสง
หมู่ที่ 3 ถนนกว้าง 4.50 เมตร ยาว 415 เมตร หรือปูผิวจราจรแอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า 1,867.50 ตร.ม./
(ตามแบบเทศบาลฯกำหนด)


ประมาณการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	570,174.77		570,174.77
	ค่า FACTOR F		1.3624	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			776,806.11
	สามารถดำเนินการได้			776,800.-
ตัวอักษร (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)				

ประมาณการโดย


(นายพีระศักดิ์ กวางศิริ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ


(นายไชยยา ชาน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณการ (โครงการที่ 5)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์จากบริเวณถนนเพชรเกษม4(เดิม)ถึงบริเวณบ้านร.ต.ใหม่ เย็นสง
หมู่ที่ 3 ถนนกว้าง 4.50 เมตร ยาว 415 เมตร หรือปูผิวจราจรแอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า 1,867.50 ตร.ม.
(ตามแบบเทศบาลฯกำหนด)

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาหน่วยละ		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ	ค่าแรงงาน(บาท)	
1	ปรับเกลี่ยผิวทางเดิม	1,867.50	ตร.ม.		1.44	2,689.20
2	หินคลุกซ่อมผิว	46.69	ลบ.ม.	532.95		24,883.44
3	ยางโพรชโคซ	1,867.50	ตร.ม.	4.82	6.73	21,569.63
4	ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1,867.50	ตร.ม.	267		498,622.50
5	ตีเส้นจราจรสีเทอร์โมฯจำนวน 2 เส้น	83	ตร.ม.	245	25	22,410.00
รวมค่าวัสดุและแรงงาน						570,174.77.-

ประมาณการโดย

(นายพีระศักดิ์ กวางศิริ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นายไชยยา ชาน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียด

1.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ฯจากบริเวณถนนเพชรเกษม4 (เดิม)ถึงบริเวณบ้าน
ร.ต.ใหม่ เย็นสงร หมู่ที่ 3 ขนาดถนนกว้าง 4.50 เมตร ยาว 415 เมตร หรือพื้นที่ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ
ไม่น้อยกว่า 1,867.50 ตารางเมตร / หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านเลือก

2.วงเงินงบประมาณดำเนินการ 776,800 บาท

3.ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์


4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561

เป็นเงิน 776,806.11 บาท

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4 ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายไชยยา ชานู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ.....

6.2 นายพีระศักดิ์ กวางศิริ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ.....

6.3 นายอภิชัย เฟื่องศิลา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ.....

การแบ่งงวดงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ฯจากบริเวณถนนเพชรเกษม 4(เดิม) ถึงบริเวณบ้าน ร.ต.ใหม่ เย็นสงร หมู่ที่ 3 ขนาดถนนกว้าง 4.50 เมตร ยาว 415 เมตร หรือพื้นที่ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ ไม่น้อยกว่า 1,867.50 ตารางเมตร	กองช่าง วันที่ 23 มีนาคม 2561
--	----------------------------------

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ฯจากบริเวณถนนเพชรเกษม 4 (เดิม)ถึงบริเวณบ้าน ร.ต.ใหม่ เย็นสงร หมู่ที่ 3 ตามแบบเทศบาลกำหนด

ลำดับการแบ่งงวดงาน			
งวดที่	% จ่ายเงิน	รายละเอียดผลงาน	ระยะเวลา (วัน)
1	100%	ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ฯ	60
		ตามแบบเทศบาลกำหนดครบถ้วนตามสัญญา	
รวม	100%		60

<p>ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน (นายพีระศักดิ์ กวางศิริ)</p> <p>.....</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นายไชยยา ชานู) ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>.....</p>	<p>(<input checked="" type="checkbox"/> เห็นชอบ..... ลงชื่อ..... (นางจุไรวรรณ สุวรรณหงษ์) รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเลือก</p> <p>(<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ..... ลงชื่อ..... (นายอนุสรณ์ ดาราพาณิชย์) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเลือก</p>
--	--

ขอบเขตงาน

(Terms Of Reference:TOR)

จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบริเวณถนนเพชรเกษม 4(เดิม) ถึงบริเวณบ้าน ร.ต.ใหม่ เย็นสงร หมู่ที่ 4 ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเลื่อก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

1.ความเป็นมา

เทศบาลตำบลบ้านเลื่อก ได้จัดทำญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2561 ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบริเวณถนนเพชรเกษม 4(เดิม) ถึงบริเวณบ้าน ร.ต.ใหม่ เย็นสงร หมู่ที่ 3 ขนาดถนนกว้าง 4.50 เมตร ยาว 415 เมตร หรือพื้นที่ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ ไม่น้อยกว่า 1,867.50 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลบ้านเลื่อกกำหนด จำนวน 1 สายทาง

2.วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัยและเป็นการแก้ไขป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน เทศบาลตำบลบ้านเลื่อก มีความประสงค์จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบริเวณถนน เพชรเกษม 4(เดิม) ถึงบริเวณบ้าน ร.ต.ใหม่ เย็นสงร หมู่ที่ 3 ขนาดถนนกว้าง 4.50 เมตร ยาว 415 เมตร หรือพื้นที่ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ ไม่น้อยกว่า 1,867.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลบ้านเลื่อกกำหนด จำนวน 1 สายทาง

3.แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

งานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบริเวณถนนเพชรเกษม 4(เดิม) ถึงบริเวณบ้าน ร.ต.ใหม่ เย็นสงร หมู่ที่ 3 ขนาดถนนกว้าง 4.50 เมตร ยาว 415 เมตร หรือพื้นที่ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ ไม่น้อยกว่า 1,867.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านเลื่อกกำหนด จำนวน 1 สายทาง

4.ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยแบ่งงวดงาน เป็น 1 งวด

5.วงเงินในการจัดจ้าง

จัดจ้างในวงเงิน จำนวน 776,800 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง